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Poprawa bezpieczenstwa w ruchu drogowym w Gminie Karczmiska poprzez przebudowe
drogi gminnej nr 113494 L ul. Starowiejska w miejscowos$ci Karczmiska Pierwsze
I Karczmiska Drugie na odcinku od km 0+000 do km 0+990, znajdujacej sie w ciagu
komunikacyjnym z droga wojewddzka nr 824 i powiatowa nr 2613.

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (projekt)

zawarta w dniu ....................... 2019 r. w Karczmiskach, pomiedzy:

Gming Karczmiska, z siedziba Karczmiska Pierwsze, ul. Centralna 17, 24-310
Karczmiska, ktora reprezentuje:

Janusz Goliszek — Wéjt Gminy Karczmiska,

przy kontrasygnacie Katarzyny Socha — Skarbnika Gminy
zwang w dalszej tre§ci umowy ,,Zamawiajacym”

a

zwanym w dalszej tresci umowy ,,Wykonawca” nastepujacej tresci:

§1

Umowa zostala zawarta po przeprowadzeniu postgpowania o udzielenie zamoéwienie
publicznego w trybie przetargu nicograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamoéwien publicznych, w wyniku ktérego Zamawiajacy wybrat oferte Wykonawcy
jako najkorzystniejsza.

§2

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pod nazwg: ,,Poprawa bezpieczenstwa
w ruchu drogowym w Gminie Karczmiska poprzez przebudowe drogi gminnej nr
113494 L ul. Starowiejska w miejscowosci Karczmiska Pierwsze i Karczmiska
Drugie na odcinku od km 0+000 do km 0+990, znajdujacej si¢ w ciagu
komunikacyjnym z droga wojewodzka nr 824 i powiatowa nr 2613” Zadanie jest
wspolfinasowane w ramach Funduszu Drog Samorzadowych.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania na rzecz Zamawiajgcego robot budowlanych
obejmujacych realizacj¢ zadania opisanego w ust. 1. Szczegdtowy zakres rzeczowy robot
bedacych przedmiotem umowy okresla:

1) dokumentacja budowlano-wykonawcza,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
3)kosztorys ofertowy.

3. Roboty budowlane wchodzace w =zakres przedmiotu umowy zostang wykonane
Z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacjg projektowg oraz SIWZ i uznaje ja
za podstawe do realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca o$wiadcza, ze jego oferta
ztozona w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego jest kompletna
i umozliwia z nalezytg staranno$cig realizacj¢ przedmiotu umowy oraz ze przy jej
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sporzadzaniu zostaly wzigte pod uwage wszystkie zagrozenia i ograniczenia zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, jak rowniez ze uzyskal niezbedne informacje
dotyczace czynnikéw mogacych mie¢ wplyw na warto$¢ przedmiotu umowy.

5. Wykonawca, po zapoznaniu si¢ z sytuacjg faktyczng, w tym w szczegdlnosci ze stanem
technicznym, dokumentacjg techniczng i warunkami terenowymi, zapewnia, ze posiada
niezbedng wiedze fachowsg, kwalifikacje, do$wiadczenie, mozliwos$ci 1 uprawnienia
konieczne dla prawidtowego wykonania umowy i bedzie w stanie nalezycie wykonywacé
roboty budowlane na warunkach okre$lonych w umowie.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmniejszenia zakresu rzeczowego robot, na
skutek wprowadzenia rozwigzan zamiennych w oparciu o protokol koniecznosci spisany
przez strony i zatwierdzony przez Zamawiajacego.

§3

1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ przekazaé Wykonawcy teren budowy w terminie 3 dni
roboczych od dnia zawarcia umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ rozpocza¢ wykonywanie przedmiotu umowy w terminie 7
dni od dnia zawarcia umowy .

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy w terminie do dnia 30 wrze$nia
2020 r.

4. Za dzieh wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ dzien, w ktérym faktycznie nastapito
zakonczenie robot objetych umowa, wraz z uporzadkowaniem terenu budowy i jego
zaplecza tgcznie z przywroceniem otoczenia terenu do stanu pierwotnego, stwierdzonym
przez kierownika budowy w dzienniku budowy, a nastgpnie potwierdzonym ustaleniami
protokotu odbioru koncowego.

§4
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ w formie
ryczaltowe;j na kwote N0 eeveevieeineineenaees zl ( slownie
¥4 101 1 7 1 ) oraz na kwote brutto
....................... zt t. wraz z podatkiem VAT. ( slownie zlotych:
.................................................... )

2. Wykonawca o$wiadcza, ze ustalone wynagrodzenie ryczattowe wymienione w ust. 1
zawiera ostateczne wynagrodzenie obejmujace wszelkie koszty zwigzane z realizacja
pelnego zakresu przedmiotu umowy 1 niezbgedne do jego nalezytego wykonania
z uwzglednieniem wszystkich optat 1 podatkow, a w szczegdlnosci koszty zwigzane
Zrealizacja przedmiotu umowy wynikajace z postanowien niniejszej umowy,
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz z obowigzujacych w tym zakresie przepisoOw, norm, decyzji, warunkow
technicznych, zasad wspotczesnej wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej, a takze
z technologii wykonania robdt, konieczne dla prawidlowej realizacji przedmiotu umowy t;.
dla osiggnigcia rezultatéw rzeczowych okreslonych niniejsza umowag i1 dokumentacja
projektowa. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytulu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominigcCie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
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by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

Wynagrodzenie bg¢dzie ptatne jednorazowo za wykonanie calego przedmiotu umowy na
podstawie faktury VAT prawidlowo wystawionej przez Wykonawce, w terminie 30 dni od
dnia dorgczenia faktury, na wskazany w tresci faktury rachunek bankowy Wykonawcy.
Faktura zostanie wystawiona po zakonczeniu i odbiorze cato$ci robdt, na podstawie
protokotu odbioru koncowego robot.

Jezeli roboty byly wykonywane przy udziale podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
Wykonawca  zobowigzany  jest  dolaczy¢ do  faktury  dowdd  zaplaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Ilub inny
dokument wykazujacy, ze prawidlowo rozliczyt si¢ z podwykonawca.

Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbior przedmiotu umowy potwierdzony
protokotem odbioru robdt, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Stron
umowy.

Wykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnosci z tytutu wynagrodzenia wynikajacego
Z niniejszej umowy bez zgody Zamawiajacego.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dowoddéw zaptaty wynagrodzen
podwykonawcow, Zamawiajacy wstrzyma wyplat¢ naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
w czesci rownej sumie wynagrodzen naleznych podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, wynikajacych z nie przedstawionych dowodow zaptaty, do momentu
przedtozenia przez Wykonawce dowodow zaptaty.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Bezposrednia zaptata moze obejmowaé wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy zawiadomi o swoim zamiarze Wykonawce na piSmie. Wykonawca ma
prawo zglosi¢ w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia swoje uwagi co do
zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy. Bezposrednia zaptata
obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

W przypadku bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy  potragci  kwote  wyplaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w ust. 1.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 8, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

§5

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo§¢ wprowadzenia robot zamiennych w razie wystapienia
okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.

Roboty zamienne mogg zosta¢ wykonane wylacznie na podstawie uprzednio
sporzadzonego protokolu koniecznosci, podpisanego przez kierownika budowy
I inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez Zamawiajacego.
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3. Wynagrodzenie wykonawcy za roboty zamienne zostanie ustalone na podstawie cen
jednostkowych 1 wskaznikéw cenotwoérczych wyszczegdlnionych w  kosztorysie
ofertowym sporzadzonym przez Wykonawce dla tych robdt oraz ilosci faktycznie
wykonanych przez Wykonawce 1 odebranych przez Zamawiajacego robot zamiennych.
Podstawa odbioru robdt zamiennych bedzie obmiar robdt wraz z wycena kosztorysowa
sporzadzong przez Wykonawce.

§6
1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) dokonanie wymaganych przez wlasciwe przepiSy prawa czynnosci zwigzanych
Z przygotowaniem, nadzorowaniem 1 realizowaniem robdt budowlanych w sposob
umozliwiajacy Wykonawcy robdt prawidtowa i terminowg realizacj¢ przedmiotu umowy,

2) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz
Z pozwoleniem na budowe, dziennikiem budowy i dokumentami okreslonymi w § 2 ust. 2,
w terminie 7 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy,

3) zapewnieniec na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia,

4) terminowy odbidr przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami,
5) terminowa zaptata umowionego wynagrodzenia.
2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu umowy o ktorym mowa w § 2 oraz usunigcie zaistniatych wad
I usterek,

2) przedtozenie w dniu podpisania umowy uprawnien kierownika budowy
upowazniajacych do kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym
Z przedmiotem zamowienia,

3) przedlozenie w dniu przekazania placu budowy szczegodtowej kalkulacji cen, na
podstawie ktorej wyliczona zostata cena ofertowa zamodwienia, ze wskazaniem cen
jednostkowych, kosztéw posrednich i zysku oraz tabeli elementoéw scalonych,

4) przedtozenie w dniu przekazania placu budowy o$wiadczenia o przejeciu obowigzkoéw
kierownika budowy,

5) zapewnienie wystarczajacej liczby sprzetu i pracownikow posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje w celu nalezytego i terminowego wykonania robot,

6) zapewnienie w czasie prowadzonych robodt stalego nadzoru technicznego w osobie
posiadajacej uprawnienia budowlane w zakresie objetym umowa,
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7) zapewnienie urzadzen ochronnych i zabezpieczajacych w zakresie bhp jak rowniez
zabezpieczenie 1 ochron¢ mienia Wykonawcy,

8) zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem 0sob trzecich,

9) utrzymanie terenu w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwanie
na wlasny koszt wszelkich urzadzen pomocniczych, zbednych materiatow i odpadow,

10) ponoszenie odpowiedzialnosci finansowej za szkody wyrzadzone przez Wykonawce
wiascicielom czy posiadaczom posesji sasiadujacych z placem budowy,

11) ponoszenie odpowiedzialno$ci za naruszenie wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia
terenu i urzadzen podziemnych,

12) zapewnienie bezpiecznych warunkow ruchu drogowego kotowego i pieszego
W rejonie prowadzonych robdt objetych umowa,

13) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot,

14) na zadanie Zamawiajacego wykonanie pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych,

15) dokonanie wszelkich uzgodnien, zgloszen i uzyskanie pozwolen zwigzanych
Z budowa,

16) wykonanie wytyczenia geodezyjnego i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

17) pehienie innych, nie wymienionych obowigzkow zwigzanych z prowadzeniem
i odbiorem robot,

18) ponoszenie przez Wykonawce wszelkich kosztow zwigzanych z prowadzeniem
budowy,

19) na zadanie Zamawiajgcego, wykonanie kosztorysu powykonawczego.

§7

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osob, z ktoérych pomoca
wykonuje przedmiot umowy, jak za wlasne dzialania i zaniechania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody wynikle
na terenie budowy od chwili protokolarnego przejgcia terenu budowy az do podpisania
protokotu koncowego odbioru robot.

Wykonawca  zobowigzany jest do  przedkltadania  Zamawiajgcemu  umow
0 podwykonawstwo, ktéorych przedmiotem s3 dostawy lub wustugi, obowigzek
przedktadania ktorych wynika z ustawy Prawo zamowien publicznych, oraz ich zmian
w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.
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§8

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ wszelkie roboty niezbedne do realizacji przedmiotu
umowy przy uzyciu materiatbw witasnych zgodnych z dokumentacjg techniczna.
Zastosowane materiaty winny posiada¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa (w tym p. poz),
atesty, by¢ zgodne z kryteriami technicznymi okre$lonymi w polskich normach lub
aprobatg techniczng, 0 ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodne z
wiasciwymi przepisami i dokumentami technicznymi.

2. Wykonawca obowigzany jest okaza¢é na kazde zadanic Zamawiajgcego wszelkie
wymagane dokumenty, o ktorych mowa w ust. 1, na kazdym etapie robot.

3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o terminie odbioru robot
ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru robo6t zanikowych, co najmniej na jeden
dzien naprzod. Jezeli Wykonawca nie dokonat zawiadomienia, zobowigzany jest odkry¢
wykonane roboty lub wykona¢ odkrywki lub otwory niezbedne do ich zbadania,
a nastepnie przywrdcic stan poprzedni,

4. Wykonawca ma obowigzek w obecno$ci inspektora nadzoru wykonania badan, prob
i pomiarow pozwalajacych na stwierdzenie jakosci wbudowanych materiatbw oraz
zgodnosci wykonanych robdt z dokumentacja projektowa, obowigzujagcymi normami
i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych oraz dostarczania ich
wynikow inspektorowi nadzoru do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, jak
i do odbiorow czesciowych i do odbioru koncowego.

5. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania 1 przekazania Zamawiajagcemu
dokumentacji powykonawczej.

6. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wlasnym zakresie potrzebne oprzyrzadowanie,
potencjat ludzki oraz sprz¢t niezbedny do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy.

7. Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe i wytyczenia geodezyjne przy pomocy
0s0b odpowiednio uprawnionych do tych czynnosci.

§9

1. Na podstawie art. 29 ust.3a ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy wymaga
zatrudnienia w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce wskazanych w ofercie Wykonawcy osob, ktore beda
bezposrednio realizowa¢ przedmiot zamodwienia, tj. wykonywaé roboty zwigzane
z wykonywaniem robot zwigzanych z budowa drogi.

2. Najpozniej w dniu podpisania umowy Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana
zobowigzany bedzie do przedstawienia Zamawiajacemu ( w formie pisemne;j)
oswiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci o
ktérych mowa w ust.1 . O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczego6lnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego o$§wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie,
ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych 0sob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

3. Zatrudnienie przy realizacji zamoOwienia powinno trwa¢ do konca jego realizacji.
W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca
lub podwykonawca bgdzie obowigzany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby.
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4. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w ust.1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow 1 dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

5. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
W tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace przez wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust.1
czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace osob wykonujacych czynnos$ci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego os$wiadczenie, dat¢ ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, ich imion i nazwisk, dat zawarcia
umowy, rodzaju umowy o prace, zakresu obowiazkéw pracownika oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie umowy/umow
0 prac¢ o0sob wykonujagcych w trakcie realizacji zamoOwienia czynnosci, ktorych
dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( Dz.Urz. UE L 119, s.1 ), (t.
w szczegdlnosci bez adreséw i nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: imiona
1 nazwiska pracownikoéw, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace oraz zakres
obowigzkoéw pracownikow powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

C) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
Z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy.
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W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§10

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres .....lat. Bieg
terminu gwarancji rozpoczyna si¢ od dnia podpisania protokolu odbioru koncowego
przedmiotu umowy. Gwarancja obejmuje usuwanie wszelkich ujawnionych wad tkwigcych
w przedmiocie umowy oraz przeglady gwarancyjne zapewniajace prawidlowa eksploatacje
przedmiotu umowy w okresie udzielonej gwarancji.

Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego robot przekaze
Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny co do jakosci wykonanego przedmiotu umowy,
w ktérym okresli warunki udzielanej gwarancji. Tres¢ dokumentu gwarancyjnego nie
moze by¢ sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy. W razie ewentualnych
rozbiezno$ci migdzy treScig niniejszej umowy, a postanowieniami dokumentu
gwarancyjnego przedlozonego przez Wykonawce, zastosowanie beda mialy zapisy
niniejszej umowy. Dokument gwarancyjny bedzie stanowi¢ zatacznik do protokolu
odbioru koncowego.

Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji, Zamawiajacy moze wykonywaé
uprawnienia z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie 1 Kodeksie cywilnym.

Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajacy wspolnie z Wykonawca
rozszerzaja odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

Termin rekojmi skonczy si¢ z dniem uplywu terminu udzielonej gwarancji.

1.

Odpowiedzialno$¢ z tytutu rgkojmi 1 gwarancji obejmuje zarowno roboty budowlane jak
i wszystkie instalacje, urzgdzenia i wyposazenie zamontowane przez Wykonawceg na
obiekcie czy tez wbudowane w obiekt przez Wykonawcg.

W przypadku stwierdzenia wystgpienia wad w przedmiocie umowy Zamawiajacy
wykonujac uprawnienia z tytutu gwarancji moze:

1) zada¢ od Wykonawcy bezptatnego usuni¢cia wad w terminie 14 dni, a wad szczegdlnie
ucigzliwych w ciggu 24 godzin, od dnia pisemnego zgloszenia przez Zamawiajacego
ujawnionych wad, na adres e-mail wskazany przez Wykonawce lub listem poleconym
adres siedziby wykonawcy,

2) zleci¢ usunig¢cie ujawnionych wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, jezeli
Wykonawca nie usunie ich w terminie okreslonym w pkt. 1, lub odméwit ich usuniecia bez
utraty praw wynikajacych z rekojmi 1 gwarancji; w tym przypadku koszty usunig¢cia wad
beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

3) w przypadku, gdy ujawnione wady umozliwiaja eksploatacje¢ obiektu, lecz nie nadajg si¢
do usunigcia - zada¢ obnizenia wynagrodzenia w takim stosunku, w jakim warto$¢
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przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej
Z uwzglednieniem ujawnionych wad,

4) odstapi¢ od umowy jezeli ujawnione wady nie zostang usunigte.

Termin usunigcia wad moze zosta¢ przedtuzony na wniosek Wykonawcy za zgoda
Zamawiajacego wyrazong na piSmie, jezeli z waznych przyczyn technologicznych,
charakteru ujawnionych wad 1lub dlugotrwatlych niesprzyjajacych  warunkow
atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usunigcie w terminie 14 dni lub 24 godzin.

Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstale z winy Zamawiajacego.
Strony postanawiaja, ze w okresie obowigzywania gwarancji bedg raz w roku dokonywane
przeglady gwarancyjne w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego. O planowanym
terminie przegladu gwarancyjnego Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce listem
poleconym, za pomocag faksu lub droga elektroniczng co najmniej na 14 dni przed
terminem przegladu. Ponadto w ramach udzielonej gwarancji na urzadzenia Wykonawca
zobowigzany jest do dokonywania przegladow, o ile obowigzek ich dokonania wynika z
zalecen producenta warunkujacych zachowanie uprawnien wynikajacych z gwarancji.
Przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy oraz Wykonawca dokonajg
przegladu gwarancyjnego. Przeglad ten zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie miat
na celu stwierdzenie wywigzania si¢ Wykonawcy z zobowiazan wynikajacych z rekojmi za
wady fizyczne i1 udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgtoszonych wad
oraz stwierdzenie 1 zgloszenie ujawnienia si¢ ewentualnych nowych wad, ktore
Wykonawca zobowigzany bedzie usung¢ na wilasny koszt.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie
gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o ujawnionej wadzie przed
uptywem terminu jej obowigzywania.

Okres gwarancji na elementy przedmiotu umowy, ktére podlegaly naprawie, zostanie
przedluzony o czas w ciggu ktorego Zamawiajacy nie mogt korzysta¢ z naprawianej
rzeczy.

W sprawach dotyczacych gwarancji na wykonany przedmiot umowy, nieuregulowanych
odmiennie, zastosowanie znajduja przepisy Kodeksu Cywilnego o gwarancji jakos$ci dla
umowy sprzedazy.

§11

Zamawiajacy wyraza zgod¢ na wykonanie przez podwykonawcow czgsci robot
budowlanych wymienionych w ofercie Wykonawcy. Podwykonawcy musza spetniac
wymogi kwalifikacyjne wymagane do realizacji powierzonych im czgsci robot.

Zakres robot budowlanych, ktore Wykonawca bedzie wykonywal za pomoca
podwykonawcoéw okresla zatagcznik do oferty. W przypadku gdy w zataczniku do oferty
Wykonawca nie wskazuje czgsci robot, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcow, przyjmuje si¢, ze Wykonawca deklaruje wykonanie cato$ci robot
budowlanych wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy sitami wlasnymi.

Zmiana podwykonawcy w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy wymaga
zgody Zamawiajgcego. W tym celu Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu dokumenty
potwierdzajace wymogi kwalifikacyjne nowego podwykonawcy oraz projekt umowy, jaka
ma by¢ zawarta pomiedzy Wykonawca, a podwykonawca.

9
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Powierzenie wykonania czgsci robdt podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czeSci robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia 1 zaniedbania podwykonawcow 1 ich
pracownikOw w tym samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania
jego wiasnych pracownikow.

Zamawiajacy w trakcie realizacji przedmiotu umowy na biezgco ma prawo kontrolowac,
czy jest on wykonywany zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy jego sitami wlasnymi.

W  przypadku stwierdzenia, ze cze¢$¢ lub calo$¢ robdt realizowana jest przez
podwykonawce, Zamawiajacemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania
robot.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawca jest
wymagana zgoda Zamawiajacego, o ktorej mowa w art. 6471 § 213 Kodeksu cywilnego.
Zapisy umowy Wykonawcy z podwykonawcg nie moga narusza¢ postanowien niniejszej
umowy i postanowien Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji umowy na roboty budowlane do
przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgod¢ Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt
umowy o podwykonawstwo i1 dalsze podwykonawstwo powinien spetnia¢ nastgpujace
wymagania:

1) mie¢ formg¢ pisemna i by¢ zgodny z prawem, w szczegolnosci z Kodeksem cywilnym
I ustawag Prawo zamowien publicznych,

2) zawiera¢ postanowienia umozliwiajagce Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli
sposobu realizacji przedmiotu umowy przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

3) dokfadnie okresla¢ zakres robdt powierzonych podwykonawcy oraz terminy ich
wykonania,

4) zawiera¢ termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy jak okreslony w ust. 3,

5) nie moze wytacza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego za realizacj¢
catosci przedmiotu umowy,

6) zawiera¢ warunek zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,

7) nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejsza umowa,

10
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8) powinien zawiera¢ zapis wytaczajacy mozliwo$¢ dokonania cesji wierzytelnosci przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bez zgody Zamawiajgcego.

11. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce
(podwykonawce) projektu umowy z podwykonawca lub projektu zmiany takiej umowy nie
zglosi na piSmie zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazit zgod¢ na zawarcie umowy w
przedlozonej przez Wykonawce tresci. Zamawiajacy zglosi pisemny sprzeciw do
przedtozonej umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca, ktorej tres¢ bedzie

sprzeczna z trescig umowy, z warunkami okreslonymi w SIWZ lub gdy bedzie

przewidywala termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 9.

12. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo oraz kopii zmiany umowy

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od
przedstawienia mu przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo lub zmiany umowy nie
zglosi na pi$mie sprzeciwu, uwaza si¢, ze wyrazil akceptacje umowy.
13. Wykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi a takze jej zmian,
w terminie 7 dni od dnia zawarcia, z wylaczeniem umoéw, ktorych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi niezbedne do wykonania umowy o warto$ci mniejszej jak 50000 zi. Jezeli
termin zaptaty w tej umowie jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem zaplaty
kary umownej w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto.
14. Umowe z podwykonawcg nalezy zawrze¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
15. Umowy o dalsze podwykonawstwo moga by¢ zawierane przez podwykonawce wytacznie
na wykonanie robdt wchodzacych w zakres przedmiotu umowy, ktére podwykonawca ma
wykona¢ na podstawie umowy o podwykonawstwo zawartej z Wykonawca za zgoda
zamawiajacego. Do zawarcia umow o dalsze podwykonawstwo stosuje si¢ odpowiednio
zasady obowigzujace przy zawieraniu umow o podwykonawstwo.
16. W przypadku zawarcia uméw o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zaptata
wynagrodzenia przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy nastapi po zlozeniu dowodu
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajacemu
inne dowody potwierdzajace fakt zaplaty tego wynagrodzenia. Do czasu przedlozenia
Zamawiajacemu dowodu zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, roszczenie Wykonawcy o zaplat¢ wynagrodzenia nie staje si¢ wymagalne.
17.Na Wykonawcy spoczywa obowigzek koordynacji prac realizowanych przez
podwykonawcow.
18. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania podwykonawcoéw i dalszych
podwykonawcow.
19. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ na zasadach ogdlnych za jako$¢ i terminowo$¢
robot, ktore realizuje przy pomocy podwykonawcdéw. Gwarancja obejmuje takze roboty
budowlane wykonane przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.
20. Zamawiajacemu przystuguje prawo natychmiastowego wstrzymania robot w przypadku:

1) wprowadzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy

I powierzenia mu do wykonania robdt objetych zakresem niniejszej Umowy bez wiedzy
i zgody Zamawiajacego,

11
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2) stwierdzenia, ze podwykonawca lub dalszy podwykonawca, na ktorego Zamawiajacy
wyrazit zgode, wykonuje roboty budowlane inne niz okreslone w zawartej umowie
0 podwykonawstwo, lub stwierdzenia, ze cze$¢ lub calo$¢ robot realizowana jest przez
innego podwykonawce lub dalszego podwykonawce, niz ten, na ktéorego Zamawiajacy
wyrazit zgode.

Do zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg wymagana jest
zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy.

Postanowienia niniejszej umowy dotyczagce uméw o podwykonawstwo stosuje si¢
odpowiednio do uméw o dalsze podwykonawstwo.

§12

Wykonawca ponosi koszty organizacji i zagospodarowania placu budowy oraz
zobowiazuje si¢ wykona¢ i utrzyma¢ na swoj koszt zaplecze budowy, strzec mienia
znajdujacego si¢ na terenie budowy, a takze zapewniac przestrzeganie warunkow B.H.P.
Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac¢ teren budowy oraz
przekaza¢ go Zamawiajagcemu w terminie koncowego odbioru robot.

Do kontaktow z Wykonawca Zamawiajacy wyznacza uprawnionego przedstawiciela
TR e) o) (S , tel.

§13
Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:
a) odbiory robot zanikajacych i robot ulegajacych zakryciu,
b) odbidér koncowy robot,

O planowanym terminie zakonczenia robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
kierownik budowy kazdorazowo bedzie zawiadamial osobe wyznaczona przez
Zamawiajacego do kontaktow z Wykonawca, poprzez przestanie mu wiadomosci e-mail
na wskazane przez niego adresy e-mail lub telefonicznie, z co najmniej trzydniowym
wyprzedzeniem. W przypadku niedopetnienia formy Iub terminu zawiadomienia
Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania
robot, a nastgpnie przywrocic¢ roboty do stanu poprzedniego. Odbioru robdt zanikajacych
I robot ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony przedstawiciel Zamawiajacego, nie
pézniej niz wciggu 3 dni liczagc od dnia dokonania wpisu do dziennika budowy
I otrzymania zawiadomienia. Fakt dokonania odbioru tych robdt potwierdzany bedzie
odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

Odbidr koncowy moze nastgpi¢ tylko po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy 1 jest potwierdzany protokotem odbioru
koncowego.

Kierownik budowy zgtasza zakonczenie robot i gotowos¢ do odbioru koncowego wpisem
do dziennika budowy i odrgbnym pismem na adres Zamawiajacego.

12
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Na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem zgloszenia gotowosci do odbioru
koncowego robot, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty
wymagane zgodnie z obowigzujagcymi w tej materii przepisami prawa, pozwalajace na
ocen¢ prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy, a w szczegolnosci: dziennik
budowy, rysunki zamienne i obliczenia, $wiadectwa jakosci, deklaracj¢ zgodno$ci
materiatow, wyniki oraz protokoty wykonanych pomiaréw, prob i badan, atesty, aprobaty,
protokoty odbioréw i inne dokumenty konieczne do dokonania odbioru oraz uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie i pozniejsza eksploatacje, a w przypadku ujawnienia wad
przedmiotu  umowy, umozliwiajace  zaspokojenie  roszczen  przystugujacych
Zamawiajacemu lub innym uprawnionym podmiotom.

Przedstawiciel zamawiajacego sprawdzi prawidtowos$¢ wykonania robot oraz potwierdzi
stosownym wpisem do dziennika budowy, zakonczenie robdt i gotowos$¢ do odbioru
koncowego, w ciggu 7 dni liczac od daty zgloszenia przez kierownika budowy (w
dzienniku budowy 1 odrebnym pismem) gotowosci do odbioru koncowego.

Zamawiajacy w terminie 3 dni rozpocznie czynnos$ci odbiorowe.

Jezeli w trakcie czynnos$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady nadajace si¢ do
usuniecia, Zamawiajacy bedzie zadal od Wykonawcy ich bezplatnego usunigcia
wyznaczajagc mu w tym celu stosowny termin, ktory bedzie jednocze$nie nowym
terminem odbioru koncowego. Realizacja rob6t majacych na celu usunigcie
stwierdzonych wad zostanie potwierdzona protokolarnie.

W przypadku bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu w sytuacji, o ktérej mowa
w ust. 10, Zamawiajacy upowazniony bedzie do zlecenia usunigcia stwierdzonych wad
stronie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy bez utraty praw do rekojmi
I gwarancji na pelny zakres przedmiotu umowy.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg si¢ do
usuni¢cia, ale umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone w takim
stosunku, w jakim warto$§¢ przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do jego
warto$ci obliczonej z uwzglednieniem stwierdzonych wad, co zostanie potwierdzone
stosownym protokotem podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Stron umowy.
Jezeli w toku czynnos$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady, ktore nie nadaja si¢ do
usuni¢cia 1 uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy bedzie zadal od Wykonawcy ponownego wykonania
przedmiotu umowy w zakresie dotknigtym wada bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia, zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych Kar
umownych i dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogolnych.

§ 14
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajagcy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia

wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

Odstagpienie od umowy przez Zamawiajacego moze nastgpic jezeli:
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a) Wykonawca nie rozpoczal robdt bez uzasadnionych przyczyn albo nie kontynuuje ich
pomimo wezwania ztozonego na piSmie,

b) Wykonawca przerwat realizacj¢ robot i przerwa trwa dtuzej niz 14 dni, chyba, ze
przerwa zostala spowodowana warunkami pogodowymi lub dzialaniem innej sily
WYyZszej,

¢) Wykonawca pomimo zgloszonych na pismie zastrzezen, wykonuje przedmiot umowy
w sposob wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi warunkami,

d) Zostata ogloszona upadtos¢ likwidacyjna Wykonawcy.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bgdzie
mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy lub gdy Zamawiajacy
W sposoOb razacy narusza postanowienia § 7 ust. 1.

4. Odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 2 oraz ust. 3 moze nastapic¢
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o okolicznos$ciach uzasadniajacych
odstapienie od umowy, po uprzednim wezwaniu pisemnym Strony, ktora spowodowata
wystapienie okolicznosci stanowigcej podstawe zamierzonego odstapienia od umowy, do
usunie¢cia tego stanu z wyznaczeniem jej stosownego terminu, nie krotszego niz 3 dni oraz
uplywu tego terminu.

5. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i nastgpuje z chwilg dorgczenia drugiej pisemnego oswiadczenia wskazujacego przyczyne
odstgpienia od umowy.

6. W przypadku odstapienia od umowy, o ktorym mowa w ust. 1, 2 lub 3, Wykonawca moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.

7. Odstgpienie od umowy bedzie wywieralo skutek pomigdzy Stronami umowy z chwilg
dorgczenia drugiej Stronie o$wiadczenia o odstgpieniu 1 bedzie wywierato skutek na
przyszto$¢, przy zachowaniu w petni przez Zamawiajacego wszystkich uprawnien, ktore
Zamawiajacy nabyl przed dniem zlozenia o$wiadczenia o odstgpieniu, w tym
W szczegolnosci uprawnien z tytutu gwarancji, rekojmi, kar umownych, zabezpieczenia
i odszkodowania.

§ 15
W przypadku odstgpienia od umowy strony sg zobowigzane do nastepujacych czynnosci:
1) Wykonawca zobowigzany jest wstrzyma¢ prowadzenie robot,
2) Wykonawca komisyjnie — z udzialem przedstawicieli Zamawiajacego sporzadza
protokét inwentaryzacji wykonanych robot na dzien odstapienia od umowy w tym
robot w toku,
3) Strony wspolnie ustalaja sposob zabezpieczenia przerwanych robot a Wykonawca

zabezpieczy przerwane roboty. Koszt czynno$ci i robdt zabezpieczajacych poniesie
Strona, z przyczyn, ktorej doszto do odstgpienia od umowy,
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4) Wykonawca sporzadzi wykaz materialbw i urzadzen zakupionych, ale nie
rozliczonych z Zamawiajagcym, ktorych nie moze wykorzysta¢ do realizacji innych
robot; ich koszt obcigza Strong, ktora spowodowala wystapienie okolicznos$ci na
skutek ktérych nastgpito odstgpienie drugiej Strony od umowy, z zastrzezeniem
zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w § 15 ust. 1, Strona ta obowigzana jest przejac je
na wlasny uzytek,

5) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urzadzenia zaplecza budowy oraz
materiaty i1 konstrukcje stanowigce jego wihasnos$¢ i nastepnie opusci¢ teren budowy
w ustalonym z Zamawiajagcym terminie, za§ Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy
teren budowy pod swoj dozor.

6) Wykonawca zglosi do odbioru przez Zamawiajacego wykonane roboty do czasu
odstapienia od umowy oraz roboty zabezpieczajace,

7) Zamawiajacy jest obowigzany do odbioru wykonanych robét i zaptaty za wykonane
roboty do dnia odstgpienia. Jezeli Wykonawca ponosi wing za odstapienie od umowy,
Zamawiajagcy ma prawo zastosowaé wszelkie kary i potracenia jakie wynikaja
Z niniejszej umowy.

8) Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu otrzymang dokumentacje oraz wszystkie
dokumenty dotyczace realizowanego przedmiotu umowy, w terminie 3 dni od dnia

sporzadzenia protokotu inwentaryzacyjnego.

§ 16

=

Wykonawca powinien posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

2. W przypadku nie posiadania ubezpieczenia Wykonawca ponosi we wlasnym
zakresie wszelkie koszty zwigzane z usunigciem powstatych szkod w stosunku do
Zamawiajacego oraz osob trzecich.

§17

1. Ustala si¢ wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego  wykonania umowy na
kwote ......coiiiiiiinan. zh, stanowiaca 5 % wynagrodzenia umownego brutto.

2. Ustala si¢, ze 70 % zabezpieczenia gwarantujacg zgodne z umowa wykonanie prac
zostanie zwrocona lub zwolnione Wykonawcy w ciggu 30 dni od dnia wykonania
przedmiotu zamowienia 1 uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany.
Pozostata cze§¢ zabezpieczenia w wysokosci 30 % zostanie zwolniona lub
zwrocona Wykonawcy w ciggu 15 dni po uptywie okresu regkojmi za wady.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostalo wniesione W formie
.............................. przed podpisaniem umowy.

4. Zamawiajacy nie dopuszcza si¢ mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potracen kwoty
wynagrodzenia.

5. W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniajacej konieczno$¢ przedtuzenia terminu
realizacji przedmiotu umowy w okoliczno$ciach przewidzianych w umowie Wykonawca
przed podpisaniem aneksu do umowy lub najpdzniej w dniu jego podpisywania,
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zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy (jesli jest to inna forma anizeli ,,pieniagdz”), albo jesli nie
jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do
umowy.

6. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form dopuszczanych w ustawie Prawo
zamowien publicznych i na zasadach okreslonych w tej ustawie. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia 1 bez
zmniejszenia jego wysokosci.

§18

=

Strony postanawiaja , ze obowigzujaca forme odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w nastepujacych przypadkach:

a) w przypadku odstagpienia od umowy z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto,

b) za zwloke¢ w wykonywaniu lub zakonczeniu okreslonych w umowie robot
budowlanych w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien
zwloki,

¢) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie
gwarancji lub r¢kojmi w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad,

d) za wprowadzenie podwykonawcy robot budowlanych na teren budowy 1 powierzenie
mu do wykonania robdt objetych zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiajacego, w wysokosci 3 % wynagrodzenia umownego brutto,

e) za wykonywanie przez Podwykonawce¢ robot innych niz zadeklarowane do
podwykonawstwa lub w przypadku realizowania czesci lub catosci robdt przez innego
Podwykonawce niz Podwykonawce, na ktérego Zamawiajacy wyrazit zgode,
W wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego brutto.

f) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom na podstawie zawartej umowy,

g) za nieterminowag zaplat¢ wynagrodzenia  podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcom

lub dalszym podwykonawcom na podstawie zawartej umowy za kazdy dzien zwtoki,

h) za nie przedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu zmiany takiej umowy — 1% wynagrodzenia umownego brutto,
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i) za nie przedlozenie poswiadczone] za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — 1% wynagrodzenia umownego brutto,

j) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — 1 %
wynagrodzenia umownego brutto,

k) za niespeilnienie wymogu zatrudnienia pracownikow, o ktorym mowa w § 9 ust.1
umowy - w wysokosci 2000 zt za kazdy stwierdzony i udokumentowany przypadek braku
wymaganej umowy o prace. Kary umowne w takim przypadku naliczane sg kazdorazowo
odrebnie dla kazdej osoby w stosunku, do ktérej w/w wymog zatrudnienia na umowe o
prace nie zostat spetniony.

I) za niedostarczenia dokumentow dotyczacych $wiadczenia pracy wskazanych w § 9 ust.
Sumowy - 20 zt za kazdy dzien zwtoki w dostarczeniu dokumentow.

3. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowng w nastgpujacych przypadkach:

a) w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore odpowiedzialno§¢ ponosi
Zamawiajacy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego, z wylaczeniem sytuacji gdy
odstgpienie nastgpito na podstawie § 14 ust. 1 umowy,

b) za zwloke¢ w przekazania terenu budowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwloki, jezeli opdznienie to w zasadniczym stopniu
wplynie na niedotrzymanie terminu zakonczenia budowy.

4. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy noty ksiegowej okreslajacej wysokos¢ kar umownych.

5. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne w terminie 7 dni od dnia dorgczenia
Zamawiajacemu dokumentu okreslajacego wysoko$¢ kar umownych.

6. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przyshugujacego mu
wynagrodzenia po pisemnym powiadomieniu przez Zamawiajacego o naliczeniu kary —
bez koniecznosci wystosowania przez Zamawiajacego uprzedniego wezwania do zaplaty.

7. Strony maja prawo do zadania odszkodowania na zasadach ogolnych okreslonych
w przepisach Kodeksu cywilnego, w przypadku gdy kary umowne okre$lona w ust. 2 lub
3 nie pokrywaja poniesionej szkody.

§19

1. Istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy jest niedopuszczalna, z wyjatkiem przypadkow
okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych oraz wskazanych ust. 2.

2. Strony przewiduja nast¢pujace rodzaje 1 warunki zmiany tresci umowy:

1) Zmiana terminu realizacji zadania — w przypadku wystapienia ktorejkolwiek
Z okolicznosci wymienionych nizej- termin wykonania umowy moze ulec
odpowiedniemu przedluzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej
przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznoSci:
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a) na skutek koniecznos$ci wprowadzenia zmian zakresu zadania z jednoczesnym prawem
do odpowiednich zmian wynagrodzenia Wykonawcy,

b) na skutek wprowadzenia prac zamiennych,

c) w przypadku wystapienia koniecznosci aktualizacji/zmiany rozwigzan technicznych z
uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepisow,

d) na skutek konieczno$ci zmniejszenia zakresu prac objetych przedmiotem niniejszego
zaméwienia, z jednoczesnym prawem do zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy wg

stawek zgodnych z kosztorysem ofertowym,

e) z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie zamowienia pod
warunkiem, ze dziatania te nie sg konsekwencja dziatan ktérejkolwiek ze Stron Umowy,

f) zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji , w szczego6lnosci
odmowa wydania lub przekroczenie okreslonych przez prawo terminow wydawania
decyzji, zezwolen, uzgodnien, pod warunkiem, ze zmiany te nie sg konsekwencja winy

ktoérejkolwiek ze Stron,

g) inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwoscig prowadzenia prac budowlanych,

2) Zmiana zakresu robot:

a) Ograniczenia zakresu robdt wynikajagce z braku $rodkéw finansowych lub
wprowadzeniem zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego;

b) Wprowadzenie rozwigzan zamiennych;
¢) Zmiana finansowania robot ;

d) Wykonanie prac wynikajacych z zalecen organdéw uprawnionych np. Nadzoru
budowlanego, PIP itp.

3) Zmiana warto$ci zamowienia:

a) W przypadku braku srodkow finansowych, ich zmniejszeniem czego zamawiajacy nie
mogl przewidzie¢ przy zawieraniu umowy;

b) Ograniczenia zakresu robot wynikajace z wprowadzonych zmian istotnych lub
nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego;

c) Wprowadzenie rozwigzan zamiennych;
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d) Koniecznos$¢ realizacji umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub

technologicznych wynikajacych ze zmiany obowigzujacego prawa badz decyzji organow

nadzorczo-kontrolnych;

e)Ustawowa zmiana podatku VAT.

4) Zmiana os6b biorgcych udziat w realizacji zamodwienia, ktore wymienione byly w

ofercie- w przypadkach losowych, na wniosek wykonawcy- jezeli spetniaja minimalne
wymagania stawiane przez zamawiajacego w SIWZ.

5) Powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robot nie wskazanego w ofercie jako
planowany do powierzenia Podwykonawcom. Powierzenie Podwykonawcy robot nastapi

w zakresie niezb¢dnym do wykonania przedmiotu umowy - co nastapi z jednoczesng

zmiang (rozszerzeniem) zapisOw umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych
zapisoOw dotyczacych udziatu Podwykonawcy.

6) Inne :

a) zmiana w zakresie rzeczowo-finansowym oraz mozliwo$ci uzyskania srodkow z
Zewnatrz ;

b)zmiana inspektora nadzoru;
c) zmiana nr konta wykonawcy lub innych danych podmiotowych;
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej w postaci
aneksu pod rygorem niewaznosci i moga by¢ dokonywane wylacznie na zasadach
przewidzianych w ustawie Prawo zaméwien publicznych, w szczegolnosci w art. 144
ustawy.
§ 20
W sprawach nie uregulowanych w niniejsze] umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych, Prawa
budowlanego oraz inne obowigzujgce przepisy prawa.

§ 21

Ewentualne spory wynikte z niniejszej umowy rozstrzyga¢ beda Sady rzeczowo 1 miejscowo
wlasciwe ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

§ 22
Integralng czg$¢ umowy stanowig:

1)Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ),
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2) dokumentacja budowlano-wykonawcza,
3) przedmiar robdt,
4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
5) oferta Wykonawcy.
§23

Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmiagcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.

Zamawiajacy Wykonawca
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