

Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 324214-2015 z dnia 2015-11-30 r.](#) Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Karczmiska

Roboty budowlane polegająca na poszerzeniu wykonanego placu manewrowego do zawracania wozów strażackich z kostki brukowej gr. 8 cm na powierzchni 100 m² oraz na wbudowaniu krawężnika o grubości 12 cm na długości 20 m. Całość...

Karczmiska: Wykonanie dodatkowego placu manewrowego do zawracania bojowych wozów strażackich

Numer ogłoszenia: 335296 - 2015; data zamieszczenia: 08.12.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 324214 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Karczmiska, ul. Centralna 17, 24-310 Karczmiska, woj. lubelskie, tel. 81 8287026, faks 81 8287026 w. 25.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dodatkowego placu manewrowego do zawracania bojowych wozów strażackich.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w ramach zamówienia uzupełniającego 66,72 m² placu manewrowego z kostki brukowej o grubości 8 cm. na podbudowie określonej w dokumentacji projektowej do zamówienia podstawowego wraz z obrzeżami..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.40.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: Wykonanie dodatkowego placu manewrowego do zawracania bojowych wozów strażackich.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych Justyna Karasińska, ul. Fabryczna 4, 27-420 Bodzechów, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5650,41 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 6950,00
- **Oferta z najniższą ceną:** 6950,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 6950,00
- **Waluta:** PLN .

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

• **1. Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

• **2. Uzasadnienia wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Uzasadnienie faktyczne: Plac manewrowy przed budynkiem żłobka został oceniony przez Inspektora Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej jako za mały do ewentualnego użycia strażackich wozów podczas akcji ratowniczych lub gaśniczych.

W związku z tym konieczne jest wykonanie jego poszerzenia. Uzasadnienie prawne: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego a zamówienia uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Biorąc powyższe pod uwagę tryb zamówienia na wykonanie uzupełnień jest prawidłowy. Zamówienie podstawowe zostało zakończone w dniu 19.11.2015 r. i odebrane protokolarnie w dniu 20.11.2015 r.