

Gmina Karczmiska
Karczmiska Pierwsze
ul. Centralna 17
24-310 Karczmiska
Zamawiający

**Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu
nr GPL271.3.2020.GM**

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nazwa zamówienia:

Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Karczmiska.

Zamawiający, Gmina Karczmiska, działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że:

1. otwarcie ofert odbyło się w dniu 20.01.2021 r. godz. 12.15 w Urzędzie Gminy Karczmiska w sali konferencyjnej,
2. kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 4984842,39 zł brutto.
3. do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

| Nr oferty | Nazwa (firma) i adres wykonawcy | Cena brutto PLN | Termin wykonania zamówienia | Okres gwarancji (lata) | Warunki płatności |
|-----------|--|-----------------|-----------------------------|------------------------|--|
| 1. | PARSTER Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 32 21-200 Parczew | 4 580 052,92 | 21.12.2021 r. | 9 | Przelew – 30 dni od protokolarnego, bezusterkowego odbioru robót |
| 2. | Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. ul. Zemborzycka 53 20-445 Lublin | 3 642 751,46 | 21.12.2021 r. | 9 | Przelew – 30 dni od protokolarnego, bezusterkowego odbioru robót |
| 3. | Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Grzegorz Skalecki ul. Wojciechowska 5A 20-704 Lublin | 4 965 978,32 | 21.12.2021 r. | 9 | Przelew – 30 dni od protokolarnego, bezusterkowego odbioru robót |
| 4. | WOD – GAZ T i B Sekita Sp. J. ul. Składowa 18 24-100 Puławy | 3 516 870,25 | 21.12.2021 r. | 9 | Przelew – 30 dni od protokolarnego, bezusterkowego odbioru robót |
| 5. | HYDRO-SYSTEM Kwiatkowski Mateusz ul. Trześciowska 5a 20-139 Lublin | 4 416 930,00 | 21.12.2021 r. | 9 | Przelew – 30 dni od protokolarnego, bezusterkowego odbioru robót |
| 6. | Konsorcjum firm: BUDIMAR Sp. z o.o. ul. Zbożowa 26a, | 3 335 092,65 | 21.12.2021 r. | 9 | Przelew – 30 dni od protokolarnego, bezusterkowego |

| | | | | | |
|----|---|--------------|---------------|---|--|
| | 20-827 Lublin Konsorcjant nr 1 – Lider PEX-POOL Katarzyna Weryńska – Kania Sp. J. Konsorcjant nr 2 TAR-MAX Tomasz Rzucidło Konsorcjant nr 3 PHU Mercus Bis Sp. z o.o. Konsorcjant nr 4 | | | | odbioru robót |
| 7. | AS-PRO Grażyna Sagan Marysin, ul. Karminowa 3 21-002 Jastków | 3 888 030,00 | 21.12.2021 r. | 9 | Przelew – 30 dni od protokolarnego, bezusterkowego odbioru robót |
| 8. | BKW Bogdan Tarnowski Nasutów 206C 21-025 Niemce | 3 959 985,00 | 21.12.2021 r. | 9 | Przelew – 30 dni od protokolarnego, bezusterkowego odbioru robót |

Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) dalej p.z.p., w terminie 3 dni od dnia przekazania niniejszej informacji, do złożenia zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p

Na otwarcie ofert przybyli przedstawiciele Wykonawców:

1. BKW Bogdan Tarnowski;
2. BUDIMAR Sp. z o.o.;
3. WOD – GAZ T i B Sekita Sp. J.;
4. AS-PRO Grażyna Sagan;
5. HYDRO-SYSTEM Kwiatkowski Mateusz.

Komisja Przetargowa:

1. Grzegorz Makolus
2. Mariola Adamczyk
3. Magdalena Piłat